MENOR CUANTIA OBRAS MCO-GADRCT-002-2021

Descripción | Fechas | Productos | Parámetros de Calificación | Respuesta de Aceptación | Archivos

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad:	JUNTA PARROQUIAL REMIGIO CRESPO TORAL
Objeto de Proceso :	CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE NICHOS EN EL CEMENTERIO PARROQUIAL DE REMIGIO CRESPO TORAL, CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY.
Código:	MCO-GADRCT-002-2021
Tipo Compra:	Obra
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 16,388.09
Tipo de Contratación:	Menor Cuantía

Autoridades:

Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen
0302223698	GUARACA VAZQUEZ JOSE MAURICIO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL
0302223698	GUARACA VAZQUEZ JOSE MAURICIO	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL
0302223698	GUARACA VAZQUEZ JOSE MAURICIO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL

Comisión Técnica:	No
Forma de Pago:	Anticipo: 50% Saldo: 50.00%
Tipo de Adjudicación:	Total
Plazo de Entrega:	45 dias
Vigencia de Oferta:	30 dias
Funcionario encargado del proceso:	gadparroquialremigiocrespo@gmail.com
Estado del Proceso:	**Ejecución de Contrato**
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE NICHOS EN EL CEMENTERIO PARROQUIAL DE REMIGIO CRESPO TORAL, CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY.
Costos de levantamiento de textos, reproducción y edición de los Pliegos	**Costo:** USD 70.00 **Detalle de Pago:**

Descripción | Fechas | Productos | Parámetros de Calificación | Respuesta de Aceptación | Archivos

Fechas de Control del Proceso

MCO-GADRCT-002-2021

Fecha de Publicación	2021-12-03 12:00:00	Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso.
Fecha Límite Aceptación Proveedor	2021-12-06 12:00:00	Fecha máxima para que el proveedor acepte el interés.
Fecha Límite de Preguntas	2021-12-07 12:00:00	Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Respuestas	2021-12-08 12:00:00	Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación.
Fecha Límite de Propuestas	2021-12-10 12:00:00	Fecha máxima para la entrega de propuestas.
Fecha Apertura Ofertas	2021-12-10 12:30:00	Fecha de apertura de ofertas e inicio de Convalidación de Errores.
Fecha Estimada de Adjudicación	2021-12-17 12:00:00	Fecha estimada para la Adjudicación de la compra.

Descripción | Fechas | Productos | Parámetros de Calificación | Respuesta de Aceptación | Archivos

Detalle: Bienes / Obras /Servicios

MCO-GADRCT-002-2021

Categoría	Bien/Obra/Servicio	Cant.	Unidad Medida	Precio Ref. Unitario	SubTotal
532900011	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	1	Unidad	USD 16,388.09	USD 16,388.09
TOTAL					**USD 16,388.09**

Descripción | Fechas | Productos | Parámetros de Calificación | Respuesta de Aceptación | Archivos

Parámetros de Calificación

MCO-GADRCT-002-2021

Equipo Propuesto	Equipo Propuesto
Personal Técnico	Personal Técnico
Experiencia General	Experiencia General
Experiencia Específica	Experiencia Específica
Participación Nacional	Participación Nacional
Mypes Nacionales	Mypes Nacionales
Mypes – Participación Local	Mypes – Participación Local

Descripción | Fechas | Productos | Parámetros de Calificación | Respuesta de Aceptación | Archivos

Historial de respuestas de aceptación de proveedores

MCO-GADRCT-002-2021

HISTORIAL DE RESPUESTAS A LAS INVITACIONES DE LOS PROVEEDORES

Mas Información

	FECHA DE RESPUESTA	RESPUESTA	ESTADO DEL PROVEEDOR – NIVEL ACEPTACIÓN	PROVEEDOR	LOCALIDAD	SELECCIONADO A NIVEL
1	2021-12-06 10:56	Aceptó la propuesta	Habilitado	0101974483001 vásconez mosquera fredy milton	AZUAY – GUALACEO	Cantón
2	2021-12-06 10:36	Aceptó la propuesta	Habilitado	0190411508001 AT&CA CIA. LTDA.	AZUAY – GUALACEO	Cantón
3	2021-12-06 10:27	Aceptó la propuesta	Habilitado	0190501582001 CONSTRUCCIONESCMM S.A.S	AZUAY – GUALACEO	Cantón
4	2021-12-06 10:06	Aceptó la propuesta	Habilitado	0102621489001 Morales Polo Juan Pablo	AZUAY – GUALACEO	Cantón
5	2021-12-06 09:13	Aceptó la propuesta	Habilitado	0190458989001 COAZA CONSTRUCTORES CIA.LTDA.	AZUAY – GUALACEO	Cantón
6	2021-12-06 08:13	Aceptó la propuesta	Habilitado	0104141957001 MORENO DAVILA DAVID SANTIAGO	AZUAY – GUALACEO	Cantón
7	2021-12-06 08:05	Aceptó la propuesta	Habilitado	0104754114001 ULLOA SUPLIGUICHA SANTIAGO FERNANDO	AZUAY – GUALACEO	Cantón
8	2021-12-06 06:40	Aceptó la propuesta	Habilitado	0104952882001 Ulloa Torres Cristhian Mauricio	AZUAY – GUALACEO	Cantón
9	2021-12-06 06:30	Aceptó la propuesta	Habilitado	0102035086001 Orellana Supliguicha Manuel Gustavo	AZUAY – GUALACEO	Cantón
10	2021-12-05 21:51	Aceptó la propuesta	Habilitado	0105460638001 Ochoa Peralta Luis Alberto	AZUAY – GUALACEO	Cantón
11	2021-12-05 21:20	Aceptó la propuesta	Habilitado	0104621917001 Tenezaca Atiencia Wilson Ismael	AZUAY – GUALACEO	Cantón
12	2021-12-05 21:16	Aceptó la propuesta	Habilitado	0103148185001 Larriva Flores Claudio Jonas	AZUAY – GUALACEO	Cantón

13	2021-12-05 11:47	Aceptó la propuesta	Habilitado	0103194668001 RODRIGUEZ TACURI KLEVER ROLANDO	AZUAY - GUALACEO	Cantón
14	2021-12-05 10:01	Aceptó la propuesta	Habilitado	0104111760001 Aguirre Arias Bernarda Priscila	AZUAY - GUALACEO	Cantón
15	2021-12-04 15:23	Aceptó la propuesta	Habilitado	0105195085001 Maurad Guncay Klever Marcelo	AZUAY - GUALACEO	Cantón
16	2021-12-04 13:21	Aceptó la propuesta	Habilitado	0190487156001 RIOGUAYMINCAY CONSTRUCCIONES CIA LTDA	AZUAY - GUALACEO	Cantón
17	2021-12-04 09:57	Aceptó la propuesta	Habilitado	0105451645001 Cando Molina Segundo Esteban	AZUAY - GUALACEO	Cantón
18	2021-12-03 21:37	Aceptó la propuesta	Habilitado	0103487799001 Maita Supliguicha Luis David	AZUAY - GUALACEO	Cantón
19	2021-12-03 19:24	Aceptó la propuesta	Habilitado	0190502333001 CONSTRUCTORA MAPIE S.A.S.	AZUAY - GUALACEO	Cantón
20	2021-12-03 19:11	Aceptó la propuesta	Habilitado	0190499693001 CONSTRUCTORA-LKM S.A.S.	AZUAY - GUALACEO	Cantón